設計書

 表紙共枚

 設計 部 課 名 宇和島地区広域事務組合

 設計 年 月 日 令和7年9月日

設 計 書

工()	業	事 務	名 名)	ナースコール設備及び	ナースコール設備及び電話設備改修工事						
施	エ	場	所	 北宇和郡鬼北町大字奈良(特別養護者 	※人ホ-	-ムひろる	み奈良の	0里)		数量//参考 面//参考図[
着	エ	予	定 日	令和 年 月 日	I	事	期	間	90	日	間

内 訳 明 細 書

番号	名称	仕様·寸法	単位	数量	単価	金額	備考
А	共通仮設工事費		式	1.0			
В	直接工事費		式	1.0			
С	諸経費						
			式	1.0			
	工事費		式	1.0			
	消費税		式	1.0			
	総工事費		式	1.0			

A·共通仮設費 番号 金額 備考 名称 仕様•寸法 単位 数量 単価 準備費 環境安全費 仮囲い等 動力用水光熱費 支給 屋外整理清掃費 機械器具費 式 5 1.0 監理・現場事務所・仮設トル その他 6 作業員休憩所••資材等倉庫 小計 式 1.0

B•直接工事費

	I	 	1 1			 	<u> </u>
番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工事		式	1.0			
2	ナースコール設備工事		式	1.0			
3	電話設備工事		式	1.0			
4	インカム設備工事						
5	弱電配線工事・他		式	1.0			
			式	1.0			
	小計		式	1.0			

B-1• 仮設工事

		<u> </u>	1			<u> </u>	1
番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	亡美儿体	2m2程度					
-	床養生等		ケ所	8.0			
2	内部足場	脚立足場等					
	1700亿多		ケ所	8.0			
3	清掃片付け	内外部·施工中·完了後					
<u> </u>	וונו תמנות (אונו		式	1.0			
	小計						
			式	1.0			

B-2・ナースコール設備工事

肾号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	ボード型親機80局	設置位置指示あり 調整費含む					
1	小「空稅傚80同	参考 BZP-80EX 旧撤去·新設	台	1.0			
2	制御器タイプM	調整費含む 旧撤去・新設					
	データー設定費	参考 BZM-002EX·BZ-002DSAEX	台	1.0			
3	スイッチンク HUB(8P)	参考 CNH-081(取付金具込)	台	1.0			
		(1床室用、3色)					
4	個別廊下灯	参考 BL-501WZC 旧撤去·新設	台	2.0			
5	個別廊下灯	(2床室用、3色)					
5		参考 BL-502WZC 旧撤去·新設	台	10.0			
6	個別廊下灯	(4床室用、3色)					
0		参考 BL-504WZC 旧撤去·新設	台	10.0			
7	 I/0ユニット	(4回線廊下灯用、3色)					
	1/ 01=/	参考 BX-404WZC 旧撤去·新設	台	5.0			
8	マスクプレート	(4~8床室用)					
	(7)	参考 HP-508WZR 旧撤去·新設	枚	10.0			
9	アラーム付代表廊下灯	参考BL-644EXU/15旧撤去·新設	台	9.0			
10	復旧ボタン	参考 BR-303ZAU 撤去·新設	台	7.0			
11	埋込型子機	参考 BA-307EXU 撤去·新設	台	64.0			
	小小計						

番号	名称	仕様•寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	前ページより						
12	握り押釦	参考 RB-826EX	台	64.0			
13	中継コネクター	参考 PZ-401-1	個	64.0			
14	呼出押釦(引きひも付)	参考 BT-312ZR 撤去·新設	台	24.0			
15	呼出押釦	参考 BT-311ZR 撤去·新設	台	2.0			
16	分配コンセント	参考 BB-301EX-2P	台	9.0			
	ディル− ム						
17	呼出表示器(4~5窓)	参考 IRP-5B 撤去·新設	台	1.0			
18	アラーム付代表廊下灯	参考BL-644U8 旧撤去·新設	台	5.0			
19	呼出押釦(引きひも付)	参考 BT-312ZR 撤去·新設	台	5.0			
20	呼出押釦	参考 BT-311ZR 撤去·新設	台	2.0			
	小小計						

番号	名称	仕様·寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	前ページより						
21	コンセント	参考 BB-107RAU 撤去·新設	台	2.0			
22	握り押ボタン(コード3m)	参考 RB-822A-3M 撤去·新設	台	2.0			
23	試験調整費		式	1.0			
24	雑材・消耗品		式	1.0			
	小計		式	1.0			

B-3・電話設備工事

番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	電話装置	CrosCore3 Lタイプ主装置					
<u>'</u>	电前衣但	参考KH030L-BSCAB旧撤去新設	台	1.0			
2	主装置据置スタンド						
			台	1.0			
3	内臓停電バッテリー	参考 PX12026(2P)	台	1.0			
_	*						
4	バッテリー接続ケーブル		本	1.0			
5	 INS64外線基盤(2回路)	6.4					
		参考 2BRI-01A	台	1.0			
6	アナログ内線基盤(16回路)	参考 16SLI-01A	台	1.0			
7	在松外中的甘 鄉(40回路)						
7	多機能内線基盤(16回路)	参考 16ST-01A	台	1.0			
8	 PHS基地用パッケージ(4回路)						
		参考 4CDLC-01A	台	2.0			
9	ドアホン・ページング基板	参考 DRPG-02A	台	2.0			
10							
10	ナースコール接続基盤(2回路)	参考 2NCI-01A	台	1.0			
11	主装置電源スイッチカバー		/				
			台	1.0			
	小小計						

番号	名称	仕様·寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	前ページより						
12	18ボタン標準多機能電話機	旧撤去·新設					
		参考 MKT/ARC-18DKHF-W-03A	台	11.0			
13	管理用PHSアンテナ	旧撤去・新設					
		参考 UF7110-V5セツソ・ケソウチ(ID)	台	1.0			
14	一般用PHSアンテナ	旧撤去・新設					
		参考 UF7110-V5セッソ・クソウチ(ND)	台	3.0			
15	 一般用電話機	既設流用	_				
	7,57,11,044,12		台	5.0			
16	非防水PHS子機						
	31 19343 W 110 3 1122	参考 WX01BJ-SET/Z	台	4.0			
17	PHS卓上ホルダー						
	111341117	参考 NQE-9530	台	4.0			
18	玄関子機	旧撤去•新設					
	公 员 1 成	参考 DR71	台	2.0			
19	夜間受付表示玄関子	旧撤去·新設					
- 10	機	参考 IE-SA	台	1.0			
20	 電源アダプター						
	电//////	参考 PS-6A	台	1.0			
21	試験調整費						
- '	HOUST HATE A		式	1.0			
	小小計						

番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	前ページより						
22	雑材・消耗品		式	1.0			
23	雑工事	付随発生工事	式	1.0			
	.1. =1						
	小計		式	1.0			

B-4・ インカム設備工事

			- - 			<u> </u>	
番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	デジタルインカム子機	参考 WFDI-T3A	台	13.0			
2	子機ケース	参考 WFDI-TCC3BA	台	13.0			
3	イヤフォン	参考 SKZ-EP-000022	台	23.0			
4	子機バッテリー充電器(5台口)	参考 WFDI-BTC-B	台	3.0			
5	子機本体充電器(6台口)	参考 WFDI-BTC-USB	台	4.0			
6	スイッチンク・HUBホート・(8ホ [°] ート)	参考 BS-GS2008	台	1.0			
7	SIPサーバースタンダート	参考 TBE-SIP-S5MC	台	1.0			
8	アクセスホ°イント	参考 WAPS-1266	台	16.0			
9	スイッチンク・HUBホート・(8ホ [°] ート)	参考 BS-GS2008	台	2.0			
10	調整試験費•他		式	1.0			
11	雑工事	付随発生工事	式	1.0			
	小計		式	1.0			

B-5· 弱電配線工事·他

	 	1	+	i		1	
	名称	仕様·寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1	着色識別ビニルケーブル	FCPEV0.9-3P					
'			m	427			
2	 電線	EBTO0.5-2P					
	电机		m	184			
3	 雑配線·配管·他						
			式	1.0			
4	不要配線等撤去						
•			式	1.0			
5	不要材運搬•処分		-				
			式	1.0			
6	雑工事	情報用ケーブル・モジュラープラグ含む					
		付随発生工事共	式	1.0			
	小計		-	1.0			
			式	1.0			

C· 諸経費

番号	名称	仕様・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	現場管理費		式	1.0			
				1.0			
	60.4% TO #4.						
	一般管理費		式	1.0			
	小計		式	1.0			


ナースコール設備及び電話設備改修工事

(特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)

概要 (提供資料より作成)

- 1) 建物所在地 北宇和郡 鬼北町大字奈良
- 2) 建物概要 既存建物 RC造一部S造 平屋建て
- 用途 高齢者福祉施設
- 4) 工事計画概要

1・ナースコール設備及び電話設備改修工事



図面番号

01)	A-01	案内図・図番・他
02)	A-02	特記仕様書-1
03)	A-03	特記仕様書-2
04)	A-04	特記仕様書-3
05)	A-05	配置図
06)	A-06	平面図
07)	A-07	立面図・他
08)	A-08	防火・排煙区画参考図

(09)	E-01	改修前 電話設備・機器姿図 (1)
1	10)	E-02	改修前 電話設備・機器姿図 (2)
1	11)	E-03	改修前 ナースコール設備・機器姿図 (3)
	12)	E-04	改修前 ナースコール設備・機器姿図 (4)
1	13)	E-05	改修後 電話設備・機器姿図 (1)
	14)	E-06	改修後 電話設備・機器姿図 (2)
	15)	E-07	改修後 ナースコール設備・機器姿図 (3)
1	16)	E-08	改修後 ナースコール設備・機器姿図 (4)
1	17)	E-09	改修後 ディサービス設備・機器姿図 (5)
1	18)	E-10	改修前 系統図
1	19)	E-11	撤去 系統図
2	20)	E-12	改修後 系統図
2	21)	E-13	撤去 電話設備 平面図−1
2	22)	E-14	撤去 電話設備 分割-1
2	23)	E-15	撤去 電話設備 分割-2
			·

24)	E-16	改修後 電話設備 平面図−1
25)	E-17	改修後 電話設備 分割-1
26)	E-18	改修後 電話設備 分割−2
27)	E-19	撤去 ナースコール設備 平面図-1
28)	E-20	撤去 ナースコール設備 分割-1
29)	E-21	撤去 ナースコール設備 分割−2
30)	E-22	改修後 ナースコール設備 平面図
31)	E-23	改修後 ナースコール設備 分割-1
32)	E-24	改修後 ナースコール設備 分割-2

特記仕様書-1

一般事項

適用範囲 本仕様書は、下記工事に適用する

ナースコール設備及び電話設備改修工事 (特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)

*本工事は施設(特別養護老人ホーム)を運営しながらの改修工事である。 入所者等の安全を考慮し計画工程を作成をすること。 作業工区等は打合わせ、協議を行い事前承認を得る事。

近隣との 調整

請負者は、下記各項に関してあらかじめ詳細な調査研究を行い、事故あるいは紛争を引き起 さぬよう充分な対策を立案し係員の承諾を得て遺漏なくこれを実施しなければならない。

- ・近隣および周辺道路の占有、管理危険防止およびこれらに関連して生ずる 紛争の処理、損害補償にかんする事項。
- ・夜間作業に伴う同上の問題

標進什様書 本特記仕様書及び設計図書に記載なき仕様は公共住宅建設工事共通仕様書(最新版)

> に準ずる。設計図書の内容に 相違がある場合は優先順位を次の通りとし工事の内容に応 じて適用する。

- 1 現場説明事項、質疑応答書
- 2 · 特記仕様書
- 3 · 設計図
- 4 · 標準仕様書。営繕部監修共通仕様書
- 5 · 日本建築学会標準仕様書
- 6 · 公共規格

設計書

設計書は見積の参考として添付したもので見積に際し、充分調査の上各自の責任において 建築完成までの施工見積を行うものとする。

軽微な変更 現場の納まり取合等の関係で材料の寸法取付位置、又は取付け工法を多少変更し、或いは

瓦並インサート等の取付に協力し施工に便宜を与えなければならない。

じた物件は、速やかに復旧する。(周辺道路、隣接地、片付共)

これによって取付員数を幾分増減する等の軽微な変更は、係員の指示によって行う。

別途工事については関係者は事前に協議の上、遺憾のない様円満進捗を計る。別途工事の

施工に際しては、建築主体工事請負者は足場及設備の利用、貫通孔の設備及ボールト木煉

この場合の請負金額は増額しない。

【建設工事から生じる産業廃棄物の処理に関する特記仕様書】

(適用)

建築材料等

質疑

官庁手続

本工事により発生した建設廃棄物については、産業廃棄物 処理基準 (政令第6条) 及び特別管理産業廃棄物処理基準 (政令第6条の4)及び建設リサイクル法関係建設工事に係る 資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定に準拠し、

適正な処理に努めなければならない。

ただし、同等以上とする場合 は監督員の承諾を受ける。

建築材料の製造所、製品及び施工業者などは、特記されたもの、又は同等以上とする。

跡片付 損傷復旧

別涂工事

への協力

工事完了の後は、仮設物を速やかに取払い、跡片付け及び清掃を行う。工事中に損傷を生

諸官庁申請 諸官庁申請用書類については、着工、中間、竣工書類等係員の指示に従い、必要部数作成 用書類 し提出する。又、工事期間中においても各資材、日報、工事写真等の整理を常に行う他、

係員の指示に従い作成する。

特別な材料 標準仕様書に記載されていない特別な材料などの工法は、当該製品の指定工法による。

のエ法 ただし資料を提出し監督員の承諾を受ける。

現場代理人 及主任技術 工事請負者は、本工事の履行に関しその工事現場を代表する者として現場代理人をおくも のとする。又、工事の施工技術を確保するため、有資格の主任(監理)技術者をおくものと する。着工前に現場代理人及主任技術者の氏名、年令、資格、経歴及び担当業務内容を明 記した人員構成及び経歴書を係員に提出し、その承認を受けること。発注者及設計、監理

工事・工程管理

事務所はその職務に不適当と認める場合は、更迭を求めることがある。各主任技術者及び 現場代理人は、善良なる管理者として工事に従事し設計図書に基づき係員の指示に従い、

完全かつ安全に全工事を施工する。

係員の指示に従い本工事請負金の内で施工しなければならない。

本工事は、危険物取締条例およびその他官公署規定に準拠し必要な設備を完備する事。 又本工事に関連する官公署への手続きは迅速に処理しこの経費は一切請負者の負担とする。

本工事の設計図書に関する疑義は工事入札前に、質疑応答をもって確かめておかなければ

ならない。質疑応答に漏れたものは、係員の指示に従い施工する。又図面間もしくは図面

と仕様書が相違する場合や、明記のない場合、または疑義を生じた場合は、すべて係員の

指示による。尚、設計図書に明記なくとも機能上、構造上当然必要と認められるものは、

その他、各技術担当者も現場に常駐して工事に専従するものとし、各々業種毎に同等工事

の実務経験者を選任すること。

宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士

(大臣) 190961号

ナースコール設備及び電話設備改修工事 (特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)

特記仕様書-1

宮本英幸 TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884 号 令和7年9月

図 番

A-02/

特記仕様書-2

現場打ち合せ

工事の円滑な進捗を計るため下記の要領で定例打合せ会議を行う。

1. 打合せ会議

1)総合打合せ会議 滴時 (指定日) 2) 定例打合せ会議 7~10日毎に1回 (指定日)

3) 臨時打合せ会議 その他 必要に応じて

2. 出席者

1)総合打合せ会議

・発注者 担当係員

設計事務所 設計及監理担当者 ・請負業者 現場代理人及主任技術者 (建築・電気・設備担当者)

主要工程下請責任者

2) 定例打合せ会議

設計事務所 監理担当者

・請負業者 現場代理人及主任技術者 (建築・電気・設備担当者)

主要工程下請責任者

3) 打合せ事項

打合せ要領書に基づき、工事工程・工法・資材 選定・色彩決定・施工図・承認図・制作図・並 追加変更工事等、全般についての諸問題点を協 議し、決定する。

記録

打合せ内容は、現場代理人が記録し、各出席者の承認印を得て関係者に配布する。

安全会議

本工事請負者は、工事関係者により安全推進委員会を組織し、安全大会・委員会を開催し 協議を行い、安全・事故防止等に対処しなければならない。

現場表示

(看 板 類)請負業者は、本工事期間中最も効果のあがる場所に下記の表示を行う。

許認可表示 確認許可,許認可表示

・立看板、貼紙等 労働災害、火災等予想し得る事故の予防を促す目的の表示。 看板 係員の指示により設計監理事務所及、工事看板を設けると共に本

工事の責任の所在を明記するために、請負業者の看板を揚げる事。

(工期表示等)

届出書類 (2部提出))

工事請負者は、係員の承認等を必要とする事項に関する書類を、

下記の要領で係員に提出し承認を得る。

提出書類のうち諸官庁指定書式がある場合は指定書式とする。

(A) 工事着工時一调間以内に提出する書類

工事着工届

- 2 現場代理人届
- 主任技術者届
- 下請負予定届出書
- 他係員が必要と思われる書類等

(製本図面:3部提出の事)

- (B) 工事中に提出及び承認を必要とする書類
 - 1 下請施工について(届出書)
 - 工事材料又は同等品承認願い
 - 工事材料検査願い
 - 資材搬入簿
 - 承認図、施工図、製作図(承認無き施工の場合は再施工の指示をします。)
 - 見本品、製作品
 - 各試験成績表
 - 各種工程検査願い
 - 責任施工念書
 - 10 工事打合せ、指示事項記録簿
 - 11 質疑応答書
 - 12 工事写真
 - 13 工事日報
 - 他係員が必要と思われる書類等
- (C) 竣工時に提出及び承認を必要とする書類
 - 1 工事完成届
 - 完成図書

完成図 製本2部

CADデーター(JWW形式・その他) CDにより提出 PDFデーター(各ページ・全ページ)

中間立会・検査

工事中検査・立会等必要な工程に達した時は、係員の中間検査 を受けこれに合格した後でなければ次の工程に進んではならない。 又、施工後検査が不可能、困難な工事について、係員立会検査を 要する。又、必ず寸法を明確にした写真にて記録すること。

引渡し事務

竣工検査

竣工2週間前に残工事リスト及び残工事工程表を係員に提出する。 係員は書類に従い竣工下検査を行い、最終残工事を確認する。

官公署完了検査

所轄官公署の行う検査(建築基準法・消防法)は、

監理事務所検査までに完了の事。

建築主完了検査

上項の検査及び各指摘事項が完済した後、建築主又はその代理人により 竣工検査を行い、その承認を得た後建築の引渡しを行う。

丁事保証

竣工引渡し後に工事不良またはそれに順ずる理由により生じたと認められる損傷又は、不都合 は契約書に定める年限において請負者の負担により迅速丁重に修理、改良しなければならない。

- 1) 竣工引渡し後、6ヶ月は可動部分の調整
- 2) 工事保証 (瑕疵担保期間) 最終時、施主・設計事務所、請負業者の 立会により、最終検査を行う。これに直接必要な経費は、全て請負業者の負担とする。

宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士

(大臣) 190961号

ナースコール設備及び電話設備改修工事 (特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)

特記仕様書-2

宮本英幸 TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884号

A-03/

令和7年9月


図番

特記仕様書-3

参考書式等

施工計画書 (当初設計金額300万超) 作成

		工事名・工事場所・契約年月日・工期
(1)	工事概要	請負金額・発注者・請負者・工事内容等
		工事 カルテルの写し (請負金額 500万超)作成
(2)	計画工程表	別提出
(3)	現場組織表	施工体制台帳・施工体系図・他
(4)	指定機械	名称・型式・性能・台数・リース又は自社
(5)	主要船舶・機械	指定機械に含まれない機械を記載する場合は主要機械に記載
(6)	主要資材	指定材料・主要材料・材料試験方法
		主要工事毎の作業フロー・施工方法・使用機械
(7)	施工方法	仮設備の構造、配置計画・仮設建物・材料、
		機械等の仮置場・プラント等の機械設備
		運搬経路・仮排水
(8)	施工管理	管理項目・管理規模・管理方法
(9)	緊急時の体制及び	事故、又は災害発生時の緊急連絡系統図
()	312 125 13 13 13 13 13 C	事故報告
(10)	交通整理	交通管理・交通処理・過積載防止
		安全管理体制・安全対策・安全教育の実施方法
(11)	安全管理	安全訓練の実施方法・安全巡視の実施方法
		安全活動方針
(12)	環境対策	大気汚染・水質汚濁・振動・騒音・ほこり等
(13)	現場作業環境の整備	現場作業環境に関する仮設、安全対策
		再資源利用計画書・再資源利用促進計画所
(14)	再資源利用の促進等	産業廃棄物処理計画
		(処理委託業者、マニフェスト使用の徹底)
(15)	その他	




(6) 主要資材には一覧表のみを添付 カタログ等の資料は巻末に添付 カタログ等の一括添付はしないこと)

完成図書目次

工事名

	完 成 書 類	
		1-完成写真 (全景等)
1	完成写真	2-完成検査写真 (専門員)
	35 M 5 3C	3-監理事務所検査写真
		4-自社検査写真
		1-工事看板等写真 (文字が判読できるように)
2	工事写真	2-着工前写真
	-, , ,	2-宿エ則与具 3-施工中写真 (工種により整理手順協議要)
		4-完成写真 (施工部位)
		1-打合簿・指示協議書
3	打合簿・各種検査願い・他	(工程会議等議事録作成整理 添付)
		2-各種検査願い(材料・立会・段階)
		(検査写真、検査資料等整理 添付)
4	工事日報	
5	責任者届・保証書・計測データー・他	工種により連名保証・施工前後による比較データー資料
6	完 成 図	1 - • (承認要)
7	施工図	1 - ・ (承認要)
		1-鋼材等 ミルシート (逆ミルシート)
8		2-コンクリート・製品等強度資料 (強度試験等資料)
	資材・機器・器具等資料	3-機器器具材料等資料
		(機器器具材料等資料は簡素にし承認図等整理のうえ添付し
		カタロヴ等の一括添付はしないこと)
9	産業廃棄物処理実施書・他	1-産業廃棄物処理実施書
		(集計表・E表写し・再資源利用実施書)
		1-安全対策実施報告書・安全会議(安全協議会
10	安全管理報告書・他	安全教育・安全訓練・KY活動・新規入場者教育
		社内パトロール・機材、器具、仮設等チェックリスト
11	契約書・他(官公庁届出所・許可書等)	1-請負契約書 官庁等、届出書・許可書
12	他	木材の使用計画
	-	地元への周知資料・奉仕作業・他

* 上記書式書類提出をお願い致します。 製本2部 (チュープファイル) ・CD (CAD・PDFデーター) 製本2部(チュープファイル・1冊厚さ6cm内とする)



別途 完成図製本2部

宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士 宮本英幸


(大臣) 190961号


非常用発電機設備更新工事 (特別養護老人ホーム 勝山荘)


特記仕様書-3


TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884号

令和 7 年 9 月











既設機器凡例


記 号	名 称	仕 様 等 (参考品番)
	【電話設備】	
PBX	電話交換機	(姿図参照)
ΦA	多機能電話機 DSS付(卓上・壁掛型)	(姿図参照)
Фв	多機能電話機(卓上・壁掛型)	(姿図参照)
T	一般電話機(卓上・壁掛型)	(姿図参照)
ΦA	ドアホン (電話機用)	(姿図参照)
© в	夜間受付ドアホン(電話機用)	(姿図参照)
PS	夜間受付ドアホン電源部	(姿図参照)
BS	ハンディナースアンテナ	(姿図参照)
HN	PHS子機	(姿図参照)
•	電話アウトレット[壁](6極4芯)	6極4芯モジュラジャック
Q	電話アウトレット [床]	6極4芯モジュラジャック
	各端子盤	
	【ナースコール設備】	
	ナースコール制御機	(姿図参照)
NC 80	ナースコール親機80局	(姿図参照)
1	個別廊下灯(1床用)	(姿図参照)
2	個別廊下灯 (2床用)	(姿図参照)
4	個別廊下灯 (4床用)	(姿図参照)
	トイレ用アダプター	(姿図参照)
N	ナースコールコンセント(握りボタン共)	(姿図参照)
N	トイレ浴室押しボタン	(姿図参照)
NA	トイレ浴室押しボタン(引き紐付)	(姿図参照)
0	ブザー付廊下灯	(姿図参照)
•	復旧ボタン	(姿図参照)
NC 10	ナースコール親機10局	(姿図参照)
2 A	個別廊下灯 (2床用)	(姿図参照)
• A	復旧ボタン	(姿図参照)



図番



E-02/10



宮本設計事務所

宮本英幸 TEL 0895-72-0820


一級建築士事務所 (知事)

2884号

令和 7年 9月

NoScale (A3)

図番



TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884号

令和 7年 9 月

NoScale (A3)

図番


E-04/12


新設機器凡例


記号	名 称	仕 様 等 (参考品番)
記号	- "	11 様 寺 (参有品音)
	【電話設備】	
PBX	電話交換機	(姿図参照)
ŒΑ	多機能電話機(卓上・壁掛型)	(姿図参照)
1	一般電話機(卓上・壁掛型)	既設 再使用
ΦA	ドアホン(電話機用)	(姿図参照)
Фв	夜間受付ドアホン(電話機用)	(姿図参照)
P S	夜間受付ドアホン電源部	(姿図参照)
BSA	管理用PHS基地局	(姿図参照)
BS	一般用PHS基地局	(姿図参照)
HN	デジタルコードレス子機	(姿図参照)
•	電話アウトレット [壁] (6極4芯)	既設 再使用
<u>@</u>	電話アウトレット [床]	既設 再使用
	各場子盤	既設 再使用
	【ナースコール設備】	
	制御機(EX用)タイプM	(姿図参照)
NC	ポード形親機80局 (EX)	(姿図参照)
1	個別廊下灯(1床用)	(姿図参照)
2	個別廊下灯(2床用)	(姿図参照)
4	個別廊下灯 (4床用)	(姿図参照)
	I/Oユニット (4回線4廊下灯用)	(姿図参照)
N	壁埋込型子機 (握りボタン共)	(姿図参照)
N	トイレ浴室押しボタン	(姿図参照)
NA	トイレ浴室押しボタン (引き紐付)	(姿図参照)
0	アラーム付廊下灯	(姿図参照)
•	復旧ポタン	(姿図参照)
	【呼出設備】 (デイサービス)	
Ш	呼出表示器 (5窓)	(姿図参照)
NΑ	NCコンセント+呼出握りボタン	(姿図参照)
N	トイレ浴室押しボタン	(姿図参照)
NA	トイレ浴室押しボタン (引き紐付)	(姿図参照)
OA	アラーム付廊下灯	(姿図参照)
• A	復旧ポタン	(姿図参照)
※静養室の機器はブレート等の加工を含む事。		
Ω	※NC系統の終端を示す。	
	I .	

電話回線収容表

回線種別	収容	実装				
多機能電話機	1 6	11				
一般電話機	1 6	13	SLT ※厨房事務以外はすべて既設のまま再使用			
I N S 6 4	-	-				
アナログ回線	8	2				
アナログ回線(保安器より)	-	2	直収(火災通報他)			
I P電話機	-	2	宇和島地区広域事務組合連絡用			
※既設放送ア	(本工事)					







宮本設計事務所

宮本英幸

TEL 0895-72-0820


一級建築士事務所 (知事)

2884号

(特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)

令和 7年 9月 NoScale (A3) 図番

E-07/



宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士 (大臣) 190961号 宮本英幸

一級建築士事務所 (知事) 2884号


TEL 0895-72-0820


(特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里) 令和 7年 9 月


図番


NoScale (A3)


E-08/16














撤去 電話設備 分割-1 (VE36) ×3 (FEP40) × 3 総合防災整 2 LMT-3 ナースコール設備及び電話設備改修工事 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士 (大臣) 190961号 撤去 電話設備 分割-1 宮本設計事務所 (特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里) 宮本英幸 E-14/22 図番 令和 7年 9 月 TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884号



宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城437-2
宮本英幸
TEL 0895-72-0820一級建築士
--級建築士事務所(知事)(大臣) 190961号
190961号ナースコール設備及び電話設備改修工事
(特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)撤去 電話設備 分割-2第本英幸
7年
23一級建築士事務所(知事)2884号令和 7年 9月図番E-15
23







改修後 電話設備 分割-2



宮本設計事務所





撤去 ナースコール設備 分割-1

宮本設計事務所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 437-2 -級建築士 宮本英幸

TEL 0895-72-0820 一級建築士事務所 (知事) 2884号

(大臣) 190961号


ナースコール設備及び電話設備改修工事 (特別養護老人ホーム ひろみ奈良の里)


撤去 ナースコール設備 分割-1


令和 7年 9 月

図番

E-20/28







令和 7年 9 月

図番

